

Prefeitura Municipal de Brasileira
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Ata de Realização - Pregão Eletrônico
Nº 019

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Tipo de Disputa: Aberto

Número do Processo 061/2025

Tipo de Lance: Valor Global

Critério de Disputa: MENORVALOR

Data Disputa: 10/04/2025 10:00:00

Tipo da disputa: Por Lote

Data Impug./Escl.: 07/04/2025 13:00:00

Data Fim Propostas: 10/04/2025 10:00:00

Intervalo Lances: 0,0100

Prazo Int. Recurso: 30 minutos

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIRA- PI E SUAS SECRETARIAS.

Às 10:00 horas do dia 10/04/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela PORTARIA Nº 034/2022, de 30 de janeiro de 2023. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 061/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 019. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: ADJUDICADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
EVENI DA SILVA BRITO ME	VENY	08.086.600/0001-26
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	THE PLACE CONSTRUCAO	39.258.007/0001-43
SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA	SS CONSTRUÇÕES	43.357.308/0001-00

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

LOTES / ITENS

Nº	1	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	Lote único		
Quantidade:	1		
Valor:	242.904,23		
Vencedor	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	39.258.007/0001-43	Valor: 170.000,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	242.834,800	242.834,800	07/04/2025 19:45:47	CLASSIFICADA
SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA	241.777,280	241.777,280	10/04/2025 05:39:08	CLASSIFICADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	ADJUDICADO	170.000,000
2 SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA	CLASSIFICADO	174.999,990

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 11:28:53	170.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:28:26	174.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:28:06	175.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:27:30	179.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:27:12	180.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:26:56	189.929,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:26:42	189.930,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:26:28	189.939,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:26:12	189.940,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:25:44	189.949,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:25:29	189.950,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:24:42	189.989,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:24:27	189.990,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:24:06	189.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:23:41	190.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:23:31	190.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:23:13	191.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:22:31	191.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:22:11	192.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 11:21:42	192.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:21:31	193.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:21:22	193.599,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:21:13	193.600,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:20:50	193.649,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:20:34	193.650,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:20:05	193.669,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:19:55	193.670,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:19:12	193.679,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:18:58	193.680,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:18:05	193.689,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:17:51	193.690,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:17:33	193.699,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:17:18	193.700,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:16:54	193.709,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:16:40	193.710,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:16:18	193.719,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:16:05	193.720,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:15:51	193.739,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:15:33	193.740,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:14:43	193.749,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:14:33	193.750,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:13:52	193.799,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:13:36	193.800,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:13:10	193.808,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:12:54	193.809,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:12:22	193.809,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:11:56	193.810,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:11:21	193.819,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:11:08	193.820,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:10:50	193.829,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:10:37	193.830,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:10:00	193.839,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:09:48	193.840,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:09:19	193.849,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:09:07	193.850,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:08:41	193.869,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:08:23	193.870,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 11:07:58	193.879,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:07:49	193.880,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:07:02	193.889,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:06:47	193.890,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:06:10	193.899,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:05:57	193.900,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:05:22	193.949,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:05:02	193.950,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:04:40	193.989,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:04:21	193.990,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:03:56	193.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:03:37	194.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:03:08	194.099,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:02:50	194.100,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:02:08	194.199,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:01:58	194.200,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:01:25	194.209,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:01:14	194.210,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:00:40	194.219,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 11:00:24	194.220,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 11:00:01	194.229,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:59:38	194.230,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:59:08	194.239,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:58:57	194.240,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:58:40	194.249,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:58:26	194.250,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:58:19	194.299,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:58:03	194.300,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:57:43	194.349,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:57:31	194.350,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:57:08	194.399,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:56:47	194.400,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:56:26	194.409,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:56:13	194.410,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:55:52	194.419,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:55:38	194.420,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:55:21	194.438,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:55:08	194.439,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 10:54:25	194.439,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:54:13	194.440,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:53:30	194.449,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:53:14	194.450,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:52:35	194.499,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:52:17	194.500,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:51:40	194.829,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:51:29	194.830,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:51:17	194.839,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:51:05	194.840,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:50:28	194.849,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:50:11	194.850,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:49:41	194.899,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:49:19	194.900,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:48:49	194.949,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:48:34	194.950,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:48:02	194.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:47:39	195.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:47:16	199.999,950	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:46:59	199.999,960	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:46:54	199.999,970	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:46:41	199.999,980	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:45:49	199.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:44:57	200.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:44:35	239.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:44:20	240.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:43:59	240.649,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:43:46	240.650,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:43:20	240.699,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:43:07	240.700,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:42:41	240.769,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:42:31	240.770,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:42:07	240.779,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:41:57	240.780,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:41:26	240.789,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:41:20	240.790,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:40:54	240.799,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:40:43	240.800,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 10:40:24	240.829,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:40:17	240.830,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:39:59	240.839,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:39:47	240.840,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:39:27	240.849,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:39:18	240.850,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:38:52	240.859,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:38:40	240.860,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:38:17	240.899,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:38:07	240.900,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:37:48	240.909,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:37:32	240.910,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:37:16	240.919,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:36:53	240.920,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:36:28	240.929,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:36:15	240.930,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:35:49	240.939,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:35:40	240.940,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:35:22	240.949,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:35:09	240.950,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:34:45	240.999,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:34:23	241.000,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:34:30	241.179,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:34:15	241.180,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:34:05	241.189,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:33:59	241.190,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:33:37	241.199,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:33:27	241.200,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:33:10	241.279,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:32:57	241.280,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:32:46	241.289,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:32:37	241.290,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:32:25	241.299,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:32:10	241.300,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:32:03	241.309,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:31:50	241.310,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:31:44	241.319,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:31:33	241.320,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 10:31:21	241.349,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:31:12	241.350,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:31:08	241.379,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:30:57	241.380,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:30:50	241.389,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:30:41	241.390,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:30:27	241.399,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:30:10	241.400,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:30:04	241.449,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:29:54	241.450,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:29:27	241.459,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:29:19	241.460,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:29:15	241.469,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:28:57	241.470,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:28:43	241.479,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:28:29	241.480,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:28:23	241.489,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:28:12	241.490,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:27:54	241.499,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:27:42	241.500,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:27:35	241.539,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:27:25	241.540,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:27:12	241.549,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:27:03	241.550,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:26:58	241.559,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:26:48	241.560,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:26:23	241.569,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:26:12	241.570,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:25:51	241.579,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:25:38	241.580,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:25:21	241.589,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:25:08	241.590,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:24:48	241.599,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:24:33	241.600,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:24:24	241.609,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:24:12	241.610,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:24:06	241.619,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:23:54	241.620,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 10:23:43	241.629,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:23:30	241.630,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:23:23	241.639,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:23:12	241.640,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:23:00	241.649,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:22:47	241.650,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:22:37	241.659,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:22:20	241.660,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:22:01	241.669,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:21:48	241.670,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:21:43	241.679,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:21:14	241.680,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:21:05	241.689,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:20:54	241.690,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:20:39	241.699,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:20:22	241.700,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:20:03	241.709,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:19:49	241.710,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:19:27	241.719,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:19:15	241.720,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:18:41	241.724,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:18:31	241.725,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:18:07	241.729,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:17:49	241.730,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:17:35	241.734,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:17:24	241.735,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:16:51	241.739,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:16:41	241.740,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:16:14	241.744,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:16:06	241.745,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:15:41	241.749,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:15:32	241.750,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:15:13	241.754,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:14:45	241.755,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:14:15	241.759,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:13:44	241.760,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:13:15	241.764,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:13:02	241.765,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
10/04/2025 10:12:37	241.769,990	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:12:01	241.770,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:11:11	241.774,900	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:10:26	241.775,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:08:57	241.776,900	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:07:02	241.777,000	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA
10/04/2025 10:05:16	241.777,280	SILVA E SILVA CONSTRUCOES LTDA
10/04/2025 10:05:16	242.834,800	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
31/03 18:38	Sistema		Processo publicado no PNCP: https://pncp.gov.br/pncp-api/v1/orgaos/41522236000175/compras/2025/37
10/04 10:05	Sistema		Sessão pública aberta!
10/04 10:05	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Bom dia senhores licitantes, vamos dar inicio à rodada de lances.
10/04 10:05	Sistema	1	Disputa do Lote/Item 1 - Lote único aberta! O fornecedor pode checar as propostas classificadas e o motivo da desclassificação das propostas no botão "Propostas Inicias" de cada Lote/Item.
10/04 10:15	Sistema	1	O lote/item nº 1 - Lote único entrou em PRORROGAÇÃO, para um fornecedor ser declarado arrematante, o seu lance deve permanecer vencedor por 2 minutos!
10/04 11:30	Sistema	1	Disputa do lote/item nº 1 - Lote único encerrada!
10/04 11:30	Sistema	1	O arrematante do item/lote nº 1 - Lote único foi o fornecedor com valor R\$ 170.000,0000 !
10/04 11:30	Sistema		Fase de disputa encerrada
10/04 11:31	Sistema		Fase de negociação aberta para todos os itens. Entendemos que o preço pode melhorar, solicitamos que você envie sua melhor proposta.
10/04 11:31	Sistema		O Fornecedor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA pode enviar mensagens.
10/04 11:32	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA. Documento: Proposta readequada de forma linear com o desconto apresentado no lance. Documentos de habilitação atualizados.. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 10/04/2025 13:35:00
10/04 11:32	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Senhores licitantes, tem como apresentar mais algum desconto?
10/04 11:32	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		esta aberto para juntada da documentação solicitada
10/04 11:33	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Retornaremos à sessão às 14:30 horas.
10/04 11:33	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA		Bom dia, já apresentamos nossa melhor oferta.
10/04 12:02	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Esta aberto o prazo para juntada da documentação solicitada.
10/04 13:11	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA!
10/04 14:51	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Boa tarde estamos retornando a sessão.
10/04 14:55	Sistema	1	Fase de negociação do Lote/Item nº 1 - Lote único encerrada.
10/04 14:55	Sistema	1	O fornecedor LARISSA SILVA DE OLIVEIRA foi declarado VENCEDOR do Lote/Item nº 1 - Lote único.
10/04 14:55	Sistema		Fica aberto prazo de intenção de recurso até às 10/04/2025 15:25:39
10/04 14:59	Sistema		O fornecedor SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: A empresa Silva e Silva Construções LTDA deseja manifestar a intenção de recurso no sentido de solicitar que o Sr. Pregoeiro diligencie afim de averiguar a exequibilidade da proposta vencedora.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
10/04 15:12	LARISSA SILVA DE OLIVEIRA		Boa tarde, fornecedor SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA, o edital diz que: 6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. Sendo assim, nossa proposta não apresenta indícios, conforme a sua intenção de recurso.
10/04 15:25	Sistema		O fornecedor SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA registrou uma intenção de recurso. Motivo: A empresa Silva e Silva Construções LTDA deseja manifestar a intenção de recurso no sentido de solicitar que o Sr. Pregoeiro diligencie afim de averiguar a exequibilidade da proposta vencedora. e também. A empresa SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA, após verificação da documentação da empresa LARISSA Silva de Oliveira, requer a desclassificação devido a apresentação da DEFIS posterior ao prazo legal, o qual era 31 de março do ano vigente.. E deverá enviar o memorial de recurso seguindo as regras do edital.
10/04 15:30	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA para 14/04/2025 23:59:00.
10/04 15:30	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA para 17/04/2025 23:59:00.
10/04 15:30	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
10/04 15:31	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da peça recursal do fornecedor SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA para 14/04/2025 23:59:00.

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

Nº 019

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
10/04 15:31	Sistema		O Pregoeiro modificou a data de limite de envio da contrarrazão do recurso do fornecedor SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA para 17/04/2025 23:59:00.
10/04 15:31	Sistema		O módulo de recursos para o envio de peças e contrarrazões, encontra-se na parte inferior desta página, após a parte de documentos do processo.
10/04 15:31	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Foi aberto o prazo para juntarem as razões recursais e contrarrazões recursais. Sessão encerrada. Após o prazo será feito o julgamento e encerrado o processo. Boa tarde a todos os participantes.
15/04 08:41	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Senhores licitantes, tendo em vista que foi decorrido o prazo para a empresa que apresentou interesse em recorrer e a mesma não apresentou suas razões recursais e conforme o item 8.6. do edital, os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. Portanto, não será conhecido o recurso da empresa que apresentou interesse em recorrer, visto que a mesma não apresentou suas razões recursais, ficando assim mantido o entendimento pela classificação da proposta e habilitação da empresa que foi considerada vencedora. Bom dia a todos os participantes e estamos encerrando o procedimento.
15/04 08:41	Sistema	1	O Lote/Item nº 1 - Lote único foi ADJUDICADO.
15/04 09:00	Sistema		A situação deste processo foi alterada para: Adjudicado, por JHONAT DA SILVA ALMEIDA.
15/04 09:00	JHONAT DA SILVA ALMEIDA		Procedimento adjudicado e encerrado. Bom dia a todos os participantes.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA	THE PLACE CONSTRUCAO	39.258.007/0001-43
Contato: Larissa Silva de Oliveira	(86)9595-3322	theplaceconstrucao@gmail.com
SILVA E SILVA CONSTRUÇOES LTDA	SS CONSTRUÇÕES	43.357.308/0001-00
Contato: Thiago Gonçalves Silva	(86)9818-7597	silvaesilvaconstrucoes21@gmail.com

JHONAT DA SILVA ALMEIDA/Pregoeiro/Agente de Contratação

JEFFSON VICTOR ROCHA FREITAS/Equipe de Apoio

VAGNER OLIVEIRA DA SILVA/Equipe de Apoio